

ตารางแสดงจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรและรายการ

1. ที่ก้าวของงบประมาณ อ่ายจาก งานบริหารทั่วไปเพื่อช่วยดับเพลิงและดับควันที่ได้ใช้โดยประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2567  
2. ที่โครงการ ช่องทางเดินน้ำดูกรัง สายขึ้นคลองบาง น.6 - บ้านโคกสว่าง  
3. สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงยาง น.6 ตำบลสุนape บ้านโคกเพี้ยญ ช่วงหัวดูครามานี  
4. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 234,000.00 บาท ( ส่องแสงสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน )  
5. ตักษณะงานและปริมาณงานคือส่วนปัจจุบัน ช่องทางเดินน้ำดูกรัง ขนาดพิภพกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร พื้นที่ที่ต้องการแก้ไขคือบ่อต่อตัว ตลอดสาย

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 60 วัน

วันที่ดำเนินงาน วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 234,000.00 บาท ( ส่องแสงสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

6. วิธีการดำเนินการ

- 6.1 แบบแปลนก่อสร้าง  
6.2 แบบ ป.4  
6.3 แบบป.5

7. รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรา

- 7.1 นายอัยยวัฒน์ ลิจฉกี้ประภา ตำแหน่ง รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ประจำกรรมการ  
7.2 นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี ตำแหน่ง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้อนุมัติ  
7.3 นางสาวจันทน์ ใจธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการชั้นนำรำชได้ ชำนาญการ กรรมการ  
7.4 นายประภาส นาเสี้ยน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ดูแลคุณภาพ กรรมการ  
7.5 นายวิรุทธ์ แท้คำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

## แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สระพาน และท่อเหล็ก

ผู้ให้ rogation / งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
แบบเดทที่

ชื่อและนามสกุลผู้รับผิดชอบงาน  
บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๑ ถนนวัดอุดมราษฎร์  
แขวงการบจ.กรุงเทพฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐

คำแนะนำจากทางด้าน

นามบัตร บันทึก ผู้อำนวยการของช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	บริษัท	ราคาก่อสร้าง	ราคากลาง	Factor F	19 สิงหาคม 2567	
							เม็ดเงิน	ราคาก่อสร้าง X FF
1	งานดิน							
	1.1 งานดินเป็นแม่ดินดูดซึม ( ขนาดเบา )	ลบ.ม.	-	1.78	-	1.3642	2.43	-
	1.2 งานดินดีบันทึก	ลบ.ม.	-	32.98	-	1.3642	44.99	-
	1.3 งานดินดีบันทึก ปั้นเกลี่ยเมล็ด	ลบ.ม.	-	88.44	-	1.3642	120.65	-
2	งานดินทาง							
	2.1 งานดินทางถูกหัว ปรับเกลี่ยยังคง ขนาด 7.5 ซม.	ลบ.ม.	1,312.50	128.01	168,016.41	1.3642	174.63	229,207.99
3	งานท่อระบายน้ำเรียบเคลือบเงา							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ล.ล.	-	-	-	-	-	-
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ล.ล.	-	6.00	606.08	1.3642	826.81	4,960.89
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ล.ล.	-	-	-	-	-	-
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ล.ล.	-	-	-	-	-	-
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ล.ล.	-	-	-	-	-	-
4	งานก่อสร้างปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.2 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.3 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.4 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.5 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.6 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.7 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.8 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	4.9 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 ROTO	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
5	งานปูทื้อกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	5.2 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
	5.3 สำหรับท่อคอนกรีต Ø.Ø. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	ม.ก.ก.	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.ก.ก.	0+000.00	-	-	-	-	-
	กม.		1-1.80x1.80	-	-	-	-	-
	รวม		0.00 ล.ล.	-	-	-	-	-

หมายเหตุรายการที่บันทุณงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ

ประมาณราคาก่อสร้าง

นายบัวมาก บันทึก<sup>บันทึก</sup>  
ผู้อำนวยการของช่าง

รวมค่าก่อสร้าง

234,168.88

171,652.89

1.3642

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง หมายความเข้าของโครงการ บนพื้นที่	ชั้มแพลงตอนลูกวัว สามบ้านตระหง่าน ม.6 - บ้านปีกควาย บ้านคล่อง ม.6 ดำเนินอยู่แล้ว อีกสองพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมเด็ก
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ประเมินงาน	0 23 พฤษภาคม 2567

พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเดือน	ค่า FACTOR F	รวมค่าจ้างท่อส้วม	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนอุกรั้งและ สะพาน สดล.	171,652.89	1.3642	234,168.87	Factor F
					- เงินท่าวันหนึ่งปี 0%
					- เงินประจำเดือนเดือนตื้อ 0%
					- ตกต่ำเฉลี่ยเดือน 7%
					- ค่าบำรุงรักษาเดือน 7%
					- พื้นที่ ภาคใต้
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			234,168.87	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง (สองและสามหมื่นล้านบาทกว่า)			234,000.00	
	รายสาขาค่าน้ำมันガ๊ส	3,500.000	เดือนละ		
	เดือนละราคากม./ลบ.	66,857.14	เดือน		

ประมวลผลการค่า

(นายประพันธ์ นาเมือง)  
ผู้ดูแลห้องเรียน

ເກົ່າປະຈອນ

(นางศักดิ์น้ำดี รังสกิทีประภา)  
รองผู้อธิการบ้านเรือน

ט'בנ

วิชาการรังสรรค์หนังสือไทยไปต่อ ทั่วโลก

20

(นายเฉลิมชาติ พวงศาครี )  
นายกอสศการบูรพาฯร่วมด้วย

۱۷۹

(นายวีรบุรุษ แก้วคำ)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่