

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการจ้างงานก่อสร้าง						งบประมาณประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2568		
1 ชื่อโครงการ	โครงการทุ่นดอก ล้ำหัวยังที่น้ำดอนบนหนองบานดอน หมู่ 7	ผู้บัญชาติ	จำนวนเงิน	เดือน	ผู้จัดการ	ผู้ดูแล	อุปกรณ์	
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)					
3 ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	60	วัน						
4 ข้อมูลงานและเงินงานที่ขอตัวช่วย	ขนาดหักห้ามคัมภีร์	10.00	เมตร	ความกว้างที่ต้องไม่ได้ทุ่นดอก	700.00	เมตร	ลึกประมาณ	
ความต้องการทุ่นดอก	ขนาดปากหักห้ามคัมภีร์	14.00	เมตร	ระยะทางที่ดำเนินการ	700.00	เมตร	ลึกประมาณ	
ประมาณราคาเมื่อ	5 กุมภาพันธ์ 2023							
5 ข้อมูลประมวลผลการรากากอง								
5.1 เมมเบอร์ลอนก่อสร้าง								
5.2 เมบ ป.4								
5.3 เมบ ป.5								
5.4 ตารางน้ำที่ล้ำหัวสุดตามกรอบพื้นที่ที่ต้องก่อสร้างที่ต้องดำเนินการ								
5.5 หนี้เดือนของมนต์ริเวอรากอง								
5.6 หนี้เดือนของมนต์ตัวต่อโครงการ								
5.7 หนี้เดือนของมนต์ต่อการดำเนินการ								
5.8 โครงการทุ่นดอก ล้ำหัวยังที่น้ำดอนบนหนองบานดอน หมู่ 7								
6 รายชื่อคณะกรรมการก่อสร้างรายการ								
6.1 นายลักษณ์ ลึงศรีประภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล		ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
6.2 นายพิชัย ยะท่อง	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่นักวุฒิอาชีวศึกษา		กรรมการ				
6.3 นายประภาต นาเพ็ญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ/ตรวจสอบ				
6.4 นายกฤษณะ พาจง	ตำแหน่ง	นักช่างงานทั่วไป		กรรมการ				
ผู้ควบคุมงาน								
นายประภาต นาเพ็ญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ผู้ควบคุมงาน				

ใบประเมินราคาก้างเหنمมาที่การบัญชีออกหัว

แบบบ.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ผู้ว่าราชการ องค์กรบริหารส่วนตัวของอุตุนเท้า

โครงการ โครงการบัญชีออกหัวที่วังหนึ่งตอนบน

บริเวณงาน ปากห้วยก้าง14เมตรกันหัวอยก้างจะมีเครื่องมือระบายน้ำ700เมตรพร้อมสะพานด้านล่าง

แบบเลขที่ แบบเดียวกันกับ บก.ส.ถ.ก.

สถานที่ก่อตัวร่าง หนองถนนพอก หมู่ 7

ที่นาบล อุตุนเท้า อ.เมือง เพชรบูรณ์ อุตราชานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเดือน sta.

0 + 000

เริ่ม sta.

0 + 700

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	เบริกมาพ	ค่าว่างงานด้านทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาก่อตัวร่าง	จำนวนเงิน	
	งานก่อตัวร่างของประธาน					1. จัดการงานดิน งานก่อตัวร่างของประธาน
1	งานต่อป่า					2. ค่าน้ำดื่ม รวมรวม 10 ล้อ น้ำหนักร่วมไม่น้ำดิน 25 ล้อน ที่ราคาน้ำดิน ใช้ราคาก่อตัวร่าง 33.00-33.99 บาท/ลิตร
	1.1 ค่าต่อป่า	ต.ร.น.				
	1.2 ค่าต่อติดตามและล้มดันไม้	ต.ร.น.	4,214.00	2.57	10,829.98	
2	งานบัญชีออก					
	2.1 ค่าจ้างคนขุดตอก	ตบ.น.			-	
	2.2 ค่าบัญชีออกหัวชุดบัญชี	ตบ.น.	12,275.00	29.84	366,286.00	
3	ค่าซุบหัวระหัวชุดบัญชี	ตบ.น.		0.72	-	
4	งานอนทินอุตุนเท้งห้องดังดันถูก เก็บเปลี่ยนเปลี่ยน	ตบ.น.		62.92	-	
					-	
	รวมค่าว่างงาน				377,115.98	

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมินราคาก
 (นายพิเชฐ พรีสวัสดิ์)
 ผู้แทนผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
 (นางประภัส นาถเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมสัตยา

แบบฟอร์มที่ 1/1

ประ掏งาน งานชลประทาน

โครงการ โครงการบูรณะ ล้ำด้วยวัสดุมีนต่อนบน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบล อุดมสัตยา

เจ้าของงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมสัตยา

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.อุดมสัตยา

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 เมตร

ประมาณราคามือวันที่ 5/02/2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประ掏งานชลประทาน	377,115.98	1.3392	505,033.72	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - คอกเนื้อยืนตื้น 7% - เงินประกันผลขาดทุนหัก 0% - ภาษี 7% - ที่นั่งที่ปลูกต้น
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			505,033.72	
	(ตัวอักษร) (หลักหนานบาทตัวน)			500,000.00	

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 400.00 บาท/เมตร (สี่ร้อยบาทตัว)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท
ตัวอักษร (หลักหนานบาทตัว)

คณะกรรมการก้าหนดรากลาง

คณะกรรมการก้าหนดรากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/หัวหน้าบ

(นางสกุณยาดี สิงคลีประภา)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

นายพิษกร อุดมสัตยา

เจ้าหน้าที่ธุรการข้ามมาัญการ

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภากานดา เศรษฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ..... กรรมการ

นายกฤษพัฒนา พาหะวงศ์

ผู้อธิการงานทั่วไป

5.ลงชื่อ..... อุบมวิต

นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล